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LOOPED /// Kommunaler Infrastrukturbau in Serie

/// ARBEITSSTAND VERGABE- UND VERTRAGSMODELL
Projektumfang, Partnerprofile, Projektphasen

o Mehrparteien-RV mit Mindestvolumen & Skalierungsoption
• Mindestens 25 Bushaltepunkte
• Budgetierung auf Vollkostenbasis in Ausbaustufen von 75 bis 500 [Tsd.€, brutto] 
• Skalierungsoption im großen Bedarfspool offener Barrierefreiheit

o Bietergemeinschaften in ergänzenden Kompetenz- und Kapazitätsprofilen
• Einstand mit Partnerprofilen in Straßenbau, Verkehrswesen, Fertigteilherstellung
• LSBG-Projektteam unterstützt Sie aktiv in Methodik und IT-Technik
• Lernende Organisation in kollaborativen Arbeitsweisen (Serieller Durchlauf im Batch).

o Grobplanung für Ausschreibung und Vergabeverfahren
• Rückkopplung der Marktumfrageergebnisse ins Vergabe- und Vertragskonzept
• Teilnahmewettbewerb voraussl. ab Okt. 2026, Zuschlagserteilung Spätsommer 2027  

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Wie bereits erwähnt, möchten wir Ihre Eingaben aus der Marktumfrage in die Weiterentwicklung unseres Vergabe- und Vertragskonzeptes einfließen lassen. Nachfolgend möchte ich Ihnen erste Bausteine unseres Konzepts in der Entwurfsfassung an die Hand geben. Verbindliche Verfahrensvorgaben lassen sich hieraus nicht ableiten.
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